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RESCH2011
Sanierung "Reschhaus" Curt Goetz-Strasse 2 Binningen

Seite: 2
30.05.2012

Objekte: Gesamtprojekt

Variante  "KESB" Zusammenstellung nach Hauptgruppen

Beträge inkl. MWST

BKP Bezeichnung KV-Orig. inkl. MWST Total 3-stellig Total 1,2-stellig %/H

1 Vorbereitungsarbeiten

2 Gebäude 763'000 100.0

3 Betriebseinrichtungen 125'000 100.0

5 Baunebenkosten und Uebergangs-
konten 7'000 100.0

Total Fr. 895'000 100.0
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Objekte: Gesamtprojekt

Variante  "KESB" Detailausdruck

Beträge inkl. MWST

BKP Bezeichnung KV-Orig. inkl. MWST Total 3-stellig Total 1,2-stellig %/H

1 Vorbereitungsarbeiten

15 Tiefbauarbeiten

151 Kabelkanal ...........

2 Gebäude 763'000 100.0

20 Vorbereitungsarbeiten

201 Ausräumen und bereitstellen 
der Liegenschaft ...........

21 Rohbau 1 143'500 18.8

211 Baumeisterarbeiten 37'500 4.9
211.0 Baustelleneinrichtung 1'500 0.2
211.1 Gerüste 6'000 0.8

Geschätzte Position. Noch keine Offerte vorhanden
211.4 Kanalisationen im Gebäude ...........
211.7 Baumeisterarbeiten 30'000 3.9

Schutzmassnahmen, Rückbau und Abbrucharbeiten, Mulden und Unvorhergesehenes.

214 Montagebau in Holz 106'000 13.9
214.0 Baustelleneinrichtung, 

Vorbereirtungsarbeiten 9'500 1.2
214.1 Demonatgearbeiten 16'000 2.1
214.2 Isolation und Dampfsperre 5'000 0.7
214.3 Unterdach 15'000 2.0

Unterdach bestehend aus: Weichfaserplatten 80mm
214.4 Dachgesims und äussere 

Verkleidungen 9'000 1.2
214.5 Deckung mit Ziegel 19'000 2.5

Neue Ziegellattung und mit vorhandene Biberschwanzziegel wieder eindecken.
214.6 Schutzverkleidung, bestehend 

Dachaufbauten 15'000 2.0
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Objekte: Gesamtprojekt

BKP Bezeichnung KV-Orig. inkl. MWST Total 3-stellig Total 1,2-stellig %/H

214.7 Dachflächenfenster 11'000 1.4
3 Neue Dachflächenfenster (altes wird ersetzt) mit Sonnenschutz aussen, Solarbetrieben.

214.8 Boden Dachgeschoss 6'500 0.9
Neue Estrichtreppe, OSB Platten 25mm über bestehenden Balken

22 Rohbau 2 31'500 4.1

221 Fenster, Aussentüren, Tore
221.8 Neue Dachflächenfenster ...........

In Position 214.7 enthalten.

222 Spenglerarbeiten 30'000 3.9
Geschätzte Position, noch keine Offerte vorhanden

224 Bedachungsarbeiten ...........
In Position 214.5 enthalten.

225 Spezielle Dichtungen und Däm- 
mungen 1'500 0.2

225.1 Fugendichtungen 1'500 0.2

23 Elektroanlagen 177'000 23.2

232 Starkstrominstallationen 38'000 5.0

233 Leuchten und Lampen 65'000 8.5
Inkl. Installation

235 Apparate Schwachstrom 55'000 7.2
Inklusiv:
TVA und Telefonapparate, UKV-Anlage mit 55 Anschlüssen, anbindung der GSA an 
Telefonanlage, Brandmeldeanlage, Zeiterfassungsgerät, Sicherheits und Überwachungsanlage.

236 Schwachstrominstallationen 8'000 1.0

238 Bauprovisorien 1'000 0.1

239 Diverses wie Demonatgen und 
Projektierung 10'000 1.3
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Objekte: Gesamtprojekt

BKP Bezeichnung KV-Orig. inkl. MWST Total 3-stellig Total 1,2-stellig %/H

24 Heizungs-, Lüftungs-, Klima-  
und Kälteanlagen 12'000 1.6

243 Wärmeverteilung 10'000 1.3

244 Klimagerät im Dachgeschoss 2'000 0.3
1 Mobilklimagerät, Kühlleistung 2,8kW

25 Sanitäranlagen 63'000 8.3

251 Allgemeine Sanitärapparate 12'000 1.6
251.0 Lieferung 8'000 1.0

Gemäss Offerte der Fa. BR Bauhandel AG Richner vom 8. Dezember 2011
251.1 Montage 4'000 0.5

254 Sanitärleitungen 18'500 2.4
Neue Kaltwasserleitungen
Neue Warmwasserleitungen
Neue Schmutzwasserleitungen

255 Dämmungen Sanitärinstallatio- 
nen 5'000 0.7

256 Sanitärinstallationselemente 5'000 0.7

257 Neues WC im UG 8'000 1.0
Geschäzte Position für zusätzliche WC im UG

258 Teeküche 9'000 1.2
1 Teeküche im UG.

259 Uebriges 5'500 0.7

26 Transportanlagen 8'000 1.0

261 Treppenlift 8'000 1.0
Neuer Treppenlift bei Hinterausgang.

27 Ausbau 1 60'000 7.9



Projekt: 111130
RESCH2011
Sanierung "Reschhaus" Curt Goetz-Strasse 2 Binningen

Seite: 6
30.05.2012

Objekte: Gesamtprojekt
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271 Gipserarbeiten 50'000 6.6
Gipsdecken im Dachgeschoss 100m2
Gipsdecken im OG 50m2
Gipsdecken EG 30m2
Neue Leichtbauwand im OG 12m2
Diverse Ausgleichs und Übergangsarbeiten, Deckenversatz, Ausbesserungsarbeiten.

273 Schreinerarbeiten 10'000 1.3
273.0 Innentüren aus Holz 10'000 1.3

28 Ausbau 2 196'500 25.8

281 Bodenbeläge 85'000 11.1
281.6 Boden- und Wandbeläge: 

Plattenarbeiten 10'000 1.3
Geschätzte Position. Noch keine Offerte vorhanden.

281.7 Bodenbeläge aus Holz 70'000 9.2
Entfernen der bestehenden Bodenbeläge.
Neue Span-Verlegeplatte 25mm als unterlage.
Fertigparkett Presige Boen 1-Stab Eiche 590mm x68mm x 10mm im Dach- Ober- Erd- und 
Untergeschoss.
Belegen der Treppe mit Fertigparkett.

281.8 Asbestentsorgung 5'000 0.7
Geschätzter Betrag. Noch keine Offerte vorhanden.

282 Wandbeläge, Wandbekleidungen 2'000 0.3
282.1 Tapezierarbeiten 2'000 0.3

Das ehemalige Trauzimmer muss neu Tapeziert werden.

285 Innere Oberflächenbehandlungen 75'000 9.8
285.1 Innere Malerarbeiten 75'000 9.8

Streichen aller Wand und Deckenoberflächen der Büros und Besprechungszimmer vom 
Untergeschoss bis Dachgeschoss.
Streichen aller Türen und Fenster Innen.
Streichen aller Leibungen
Streichen der ganzen Treppe inkl. Treppengeländer.

287 Baureinigung 4'000 0.5
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289 Uebriges/ Unvorhergesehenes 30'500 4.0

29 Honorare 71'500 9.4

291 Architekt 71'500 9.4
291.1 Vorbereitungsarbeiten 11'500 1.5

Vorbereitungsarbeiten gemäss Arbeitsvergabe vom 9. November 2011
291.2 51 Ausführung 60'000 7.9

- Baubewilligung der neuen Dachflächenfenster.
- Ausschreibung, Vergabe und Werkvertrag.
- Bauleitung und Kostenkontrolle.
- Inbetriebnahme und Abrechnung.

3 Betriebseinrichtungen 125'000 100.0

30 Möbel 125'000 100.0

300 Möbel 125'000 100.0
Gemäss Offerte Lista Office Vertriebs AG vom 13.12.11 zusätzliche 5 Arbeitsplätze

5 Baunebenkosten und Uebergangs-
konten 7'000 100.0

52 Muster, Modelle, Vervielfälti-
gungen, Dokumentation 7'000 100.0

524 Vervielfältigungen, Plankopien 5'000 71.4

529 Uebriges 2'000 28.6

53 Versicherungen

531 Bauzeitversicherungen ...........

Total Fr. 895'000 100.0


