

Neubau RA 324 und RA 321 in der Tiefengrabenstrasse

Kostenvoranschlag

Variante 1 – Neubau RA 324 und RA 321 nach NPK (Empfehlung)

(Kosten +/- 10%)

			Total
Variante 1 – Neubau RA 324 und RA 321			CHF
NPK 111	Regiearbeiten		1'000.00
NPK 113	Baustelleneinrichtung		16'000.00
NPK 117	Abbruch und Demontagen		13'600.00
NPK 161	Wasserhaltung		15'000.00
NPK 221	Fundationsschichten		3'000.00
NPK 222	Pflästerungen und Abschlüsse		3'000.00
NPK 223	Belagsarbeiten		16'000.00
NPK 237	Entwässerungen		92'550.00
Zwischentotal			160'150.00
NPK 883	Unvorhergesehenes	ca. 10.00%	16'850.00
Total Variante 1 – Neubau RA 324 und RA 321, exkl. MwSt. und Honorare			177'000.00
NPK 830	Nebenkosten		4'000.00
NPK 870	Honorare		36'000.00
NPK 884	MwSt.	8.00%	17'360.00
	Differenz Rundung		5'640.00
Total Variante 1 – Neubau RA 324 und RA 321, inkl. MwSt. und Honorare			240'000.00