GEMEINDE BINNINGEN - SCHULANLAGE NEUSATZ
SANIERUNG MITTAGSTISCH

AUSSENABDICHTUNG - KOSTENSCHATZUNG PER MARZ 2017

BKP [Bezeichnung eingerechnete Arbeiten Kosten exkl. Kosten inkl.
MwsSt. | MwsSt.
2 Gebiude 221'000 238'680
211 Installation Bauplatzinstallation 15'000 16'200
211 Aushub Aushubarbeiten bis UK Fundament 20'000 21'600
211 Abbruch Betonplatte Eingang Schulhaus, Lichtschachte 8'000 8'640
211 Sicherung Baugrubenabschluss Stidwand 10'000 10'800
211 Ausgleichen Oberflache Zur Aufnahme einer Abdichtung 10'000 10'800
Aussenwand
211 Betonarbeiten Vorbetonieren Lagerraum 10'000 10'800
211 Kanalisation Sickerleitung Stdseite, Sickerschacht 35'000 37'800
211 Versickerung Sickerbohrung 10'000 10'800
225 Abdichtung Unter Terrain auf Betonwand 15'000 16'200
226  Aussenddammung XPS-Platte, Schutzanstrich, Deltadrainmatte 32'000 34'560
226 Bereich Treppenabgang Treppenlauf abkleben mit Abdichtung, Anpassen 3'000 3'240
Aussenddimmung
23 Elektroarbeiten Anschliisse wiederherstellen 3'000 3'240
24 Heizung Bodenheizung anpassen, IBN 5'000 5'400
271 Gipserarbeiten Innenwande: Stander UK Demontage (Ergdanzen 20'000 21'600
Abdichtung, Dampfbremse), neu beplanken
271 Gipserarbeiten Verputzarbeiten Lagerraum 5'000 5'400
273  Schreinerarbeiten Bereich Kiiche - Teildemontage und 3'000 3'240
Wiedermontage
281 Boden Ergdnzungen Boden, Anpassungen, Bodenbelag 5'000 5'400
in Garantie
285 Malerarbeiten Alle Flachen 10'000 10'800
287 Baureinigung Alle Flachen 2'000 2'160
4 Umgebung 25'000 27'000
41 Umgebung Zusatzarbeiten Bereich Eingang (Annahme) 10'000 10'800
41 Umgebung Instandsetzung Umgebung 15'000 16'200
5 Nebenkosten / Honorare 147'000 158'760
58  Unvorhergesehenes 20% tber alle BKP 59'000 63'720
591 Honorare Planung, Bauleitung Planung / Bauleitung 57'000 61'560
592 Honorare Unterstiitzung Bauherrenunterstiitzung 23'000 24'840
597 Honorare Geotechniker Baubegleitung Ausfithrung 8'000 8'640
Zwischentotal 393000 424'440
Mehrwertsteuer 8% 31'440
Total Aussenabdichtung inkl. (gerundet) 425'000
MwsSt. (£ 10%)




