

Gärtnerstrasse - Fahrbahnerneuerung
Abschnitt Oberwilerstrasse - Schafmattweg

KOSTENVORANSCHLAG ± 10%

NPK 111	Regiearbeiten	Fr.	9'008.10
NPK 113	Baustelleneinrichtung	Fr.	19'600.00
NPK 117	Abbruch/Demontage	Fr.	27'140.00
NPK 151	Bauarbeiten Werkleitung	Fr.	15'605.00
NPK 211	Baugruben/Erdbau	Fr.	13'185.00
NPK 221	Foundationsschichten	Fr.	12'340.00
NPK 222	Pflasterung/Abschluss	Fr.	4'997.50
NPK 223	Belagsarbeiten	Fr.	71'064.40
NPK 237	Entwässerung	Fr.	35'060.00

Zwischentotal **Fr. 208'000.00**

NPK 883	Unvorhergesehenes	Fr.	19'000.00
---------	-------------------	-----	-----------

Total exkl. MwSt. und Honorar **Fr. 227'000.00**

NPK 870	Honorare	Fr.	19'400.00
NPK 930	Nebenkosten ca. 3%	Fr.	600.00

Total exkl. MwSt. inkl. Honorar und Nebenkosten **Fr. 247'000.00**

NPK 884	MwSt. 8%	Fr.	19'760.00
	Rundung	Fr.	3'240.00

Total inkl. MwSt. **270'000.00**