Objekt:

Sanierung Sekundarschulhaus Spiegelfeld Nord und Aula

Zusammenstellung BKP 2-stellig I Allgemein  Schulhaus Nord Aula Umgebung
1 VORBEREITUNGSARBEITEN CHF 683'489 493'547 115'593 74'349
10 BESTANDESAUFNAHMEN 22'000 20'000 2'000
11 RAUMUNGEN, TERRAINVORBEREITUNGEN 623'921 448'510 101'062 74'349
12 SICHERUNGEN, PROVISORIEN 12312 7'782 4'531
13 GEMEINSAME BAUSTELLENEINRICHTUNG 25'000 17000 8'000
17 SPEZ. FUNDATIONEN, BAUGRUBENSICHERUNG 256 256
2 GEBAUDE CHF 8'091'007 6'834'724 1'256'283
20 BAUGRUBE 810 810
21 ROHBAU 1 965'737 737'000 228'731
22 ROHBAU 2 2'736'412 2'409'762 326'650
23 ELEKTROANLAGEN 1'109'000 957'000 152'000
24 HEIZUNGS-, LUFTUNGS-, KLIMAANLAGEN 401'000 328'000 73'000
25 SANITARANLAGEN 596'050 428'250 167800
26 TRANSPORTANLAGEN 95'000 65'000 30'000
27 AUSBAU 1 969'883 876'480 93'403
28 AUSBAU 2 1'207'115 1'032'422 184'693
4 UMGEBUNG CHF 331'785 331'785
42 GARTENANLAGE 41'822 41'822
46 KLEINERE TRASSENBAUTEN 289'963 289'963
5 BAUNEBENKOSTEN CHF 1'057'310 191'555 705'370 129'519 30'866
51 BEWILLIGUNGEN UND GEBUHREN 105'183 88'851 16'332
52 MUSTER, MODELLE, VERVIELFALT., DOKUMENTATION 82'100 82'100
53 VERSICHERUNGEN 20'228 17087 3'141
54 FINANZIERUNG AB BAUBEGINN
55 BAUHERRENLEISTUNG
56 UBRIGE BAUNEBENKOSTEN 36'000 32'000 4'000
57 MEHRWERTSTEUER 813'800 109'455 567'432 106'046 30'866
58 UBERGANGSKONTEN FUR RUCKSTELLUNGEN UND RESERVEN
6 HONORARE CHF 1'358'100 1'358'100
691 Honorar Architekt 694'000 694'000
692 Honorar Bavingenieur 206'000 206'000
693 Honorar Elektroingenieur 88'400 88'400
694 Honorar HLKK-Ingenieur 59'000 59'000
695 Honorar Sanitiiringenieur 63'900 63'900
696 Honorar Spezialisten 246'800 246'800
Total Baukosten inkl. 7.6% Mwst. CHF 11'521'691 1'549'655 8'033'641 1'501'395 437'000
Nicht in Kosten BKP 1 - 5 enthalten
Ashestsanierung +30% CHF 750'000
Provisorium Schulhaus Nord +30% CHF 450'000
BKP 2-stellig
Christen Druckdatum 23.07.10
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